





ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**

Λαιμός 21 Μαρτίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 1124

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20214-2020**
ΚΩΔ. MIS(ΟΠΣ) :5107695
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ :2021ΕΠ00510083

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

συνολικού ποσού 2.609.135,89 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
(δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών)

Το έργο απαλλάσσεται από την επιβολή Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ΠΟΛ 1253/10-12-2014 του Ν. 4281/14.

Στον Λαιμό σήμερα, την 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών, (Α.Φ.Μ.: 998565714, Δ.Ο.Υ.: Φλώρινας τηλ.: 2385351300, e-mail: prespa@otenet.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. **Βελιανίδης – Πασχαλίδης Παναγιώτης ,** Δήμαρχος Πρεσπών, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 180/2022 περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας και ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. **Κόκκινος Κωνσταντίνος,** κάτοικος Γρεβενών, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με έδρα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 69 στα Γρεβενά, (Ταχ. Κωδ.: 51100, τηλ.: 2462028549, E-mail: kokkinosatee@kokkinosatee.gr , με Α.Φ.Μ. 094343395 - Δ.Ο.Υ. Γρεβενών), σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1978321.2918865/03-10-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (βάσει του Πρακτικού 115/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής «Εργοδότης», έχοντας υπ' όψη:

1. Το υπ. αριθ. πρωτ. **1221/06-04-2022** (ΑΔΑΜ: **22REQ010337128 2022-04-06**) πρωτογενές αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών με θέμα «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**» και την υπ' αριθ. πρωτ. **1224/06-04-2022** (**ΑΔΑ: ΩΝΡΧΩΞ8-9ΩΘ, ΑΔΑΜ: 22REQ010338014 2022-04-06**) Απόφαση Δημάρχου Πρεσπών για την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης έτους 2022 -2023.

2. Το με αρ. πρωτ. **1203/08-04-2022** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Μ.) με θέμα: Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**» Α/Α1 της Πράξης **5107695**.
3. Την υπ' αριθ. **66/2022 (ΑΔΑ: ΧΨΡΒΟΩΞ8-ΗΙ0)** απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πρεσπών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου και όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο : **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**»
4. Την υπ' αριθ. **100/2022 (ΑΔΑ: 95Ζ4ΩΞ8-Ρ0Κ)** απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πρεσπών με θέμα: «Ορισμός επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**»
5. Την με Α.Π. **3833/14-10-2021(ΑΔΑ: 6ΔΣ97ΛΨ-79Ε)** ένταξη της πράξης «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**» με Κωδικό ΟΠΣ **5107695** στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020».
6. Το 1^{ο} Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**».
Την υπ' αριθ. **141/2022 (ΑΔΑ:6ΥΣ1ΩΞ8-ΜΘΡ)** απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πρεσπών με θέμα: Έγκριση 1^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**», με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», με ποσοστό μέσης έκπτωσης #25,48%# (Είκοσι πέντε και σαράντα οκτώ εκατοστά), ήτοι ποσού **2.609.135,89** € χωρίς Φ.Π.Α.
7. Το 2^{ο} Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**».
8. Την υπ' αριθ. **180/2022** (**ΑΔΑ: 6ΟΓΩΞ8-08Ω, ΑΔΑΜ: 23AWRD011974019 2023-01-11**) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πρεσπών με θέμα: Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**», με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»**, **με ποσοστό μέσης έκπτωσης #25,48%# (Είκοσι πέντε και σαράντα οκτώ εκατοστά)**, ήτοι ποσού **2.609.135,89** € χωρίς Φ.Π.Α.
9. Το με αρ. πρωτ. **533/13-02-2023** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Μ.) με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**» Α/Α1 της Πράξης **5107695**.
10. Το με αρ. πρωτ. **796/01-03-2023** έγγραφο του Δήμου Πρεσπών προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** με θέμα: Πρόσκληση μειοδότη του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**» για την υπογραφή της σύμβασης.

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»**, που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», δηλώνει με το παρόν, ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που του αναθέτει ο «Εργοδότης» υπό τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό, έντεχνα και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Το έργο θα εκτελεστεί με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή του παρόντος Συμφωνητικού:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την σύμβαση αυτή ο Δήμος Πρεσπών αναθέτει σύμφωνα με την υπ' αριθμ.**180/2022** απόφαση της Ο.Ε. και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη, άρτια ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»**, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ώστε να είναι κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και λειτουργία που προορίζεται.

Το παρόν έργο αφορά στην αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσής των οικισμών του Δήμου Πρεσπών, καθώς και στην πρόβλεψη όλων των διατάξεων που είναι απαραίτητες για την ορθή υδραυλική λειτουργία των νέων δικτύων.

Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους έργα:

- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κρυσταλλοπηγής, το οποίο αποτελείται από δύο (2) Ζώνες υδροδότησης, ήτοι Ζώνη Α και Ζώνη Β, τα συνολικά μήκη των οποίων ανέρχονται σε 2.318,25m και σε 4.773,23m αντίστοιχα. Η Ζώνη Α τροφοδοτείται απευθείας από την υφιστάμενη δεξαμενή, ενώ η Ζώνη Β τροφοδοτείται από προτεινόμενο πιεζοθραυστικό φρεάτιο.
- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καρυών, συνολικού μήκους 3.576,99m.
- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καλλιθέας, το οποίο αποτελείται από δύο (2) Ζώνες υδροδότησης, ήτοι Ζώνη Α και Ζώνη Β, τα συνολικά μήκη των οποίων ανέρχονται σε 777,69m και σε 2.663,80m αντίστοιχα. Η Ζώνη Α τροφοδοτείται απευθείας από την υφιστάμενη δεξαμενή, ενώ η Ζώνη Β τροφοδοτείται από προτεινόμενο πιεζοθραυστικό φρεάτιο.
- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Βροντερού, συνολικού μήκους 3.443,15m.
- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ψαράδων, συνολικού μήκους 3.263,22m.
- Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Λαιμού, το οποίο αποτελείται από δύο(2) Ζώνες υδροδότησης, ήτοι Ζώνη Α και Ζώνη Β, τα συνολικά μήκη των οποίωνανέρχονταισε1.262,60m και σε 5.098,15m αντίστοιχα. Οι δύο Ζώνες τροφοδοτούνται απευθείας από την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού.
- Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων συσκευών λειτουργίας και ελέγχου, για την ορθή υδραυλική λειτουργία των νέων δικτύων (αερεξαγωγούς, εκκενωτές και δικλείδες).

Τα νέα δίκτυα θα κατασκευαστούν από αγωγούς πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος 3ης γενιάς (PE100 MRS10) κατά ΕΝ 12201-2 κλάσης πίεσης PN12,5atm., διαφόρων διαμέτρων.
Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μηχανήματα. Τα προϊόντα εκσκαφής εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση των σκαμμάτων, θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται αμέσως.

Στα σημεία όπου καθαιρείται η υφιστάμενη άσφαλτος, οι στρώσεις οδοποιίας επανακατασκευάζονται μετά τον εγκιβωτισμό της άμμου και την επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου, προκειμένου οι οδοί να επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση τους.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράλληλη κατασκευή και περισσοτέρων του ενός τμημάτων του έργου.

Όλα τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται επί τόπου.

Λεπτομερώς οι εργασίες αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης, στα σχέδια λεπτομερειών, στις ισχύουσες ΕΣΕΠ στις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές και στα άρθρα του τιμολογίου.

Άρθρο 2

Ισχύουσες Διατάξεις

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”.

3. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
4. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119.
9. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
13. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
16. του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005'', καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".
17. του ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Α' 160), για την αντεπιστροφή του Φ.Π.Α.
18. του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248).
19. του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".
20. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα".
21. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).

22. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
23. του π.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α΄ 145).
24. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
25. της υπ' αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
26. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
27. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.
28. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
29. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
30. της 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2813/Β΄/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
31. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
32. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2453 Β') ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
33. της με αριθ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
34. της με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016».
35. της με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
36. της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
37. της με Α.Π. **3833/14-10-2021(ΑΔΑ: 6ΔΣ97ΛΨ-79Ε)** ένταξης της πράξης **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»** με Κωδικό ΟΠΣ **5107695** στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020».
38. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3

Τεύχη της Σύμβασης

Τη Σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα ΣυμβαλλόμεναΜέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με το παρόν.

1. Το παρόν Συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

1. Οι Κανονισμοί, Προδιαγραφές, Κώδικες, κ.λ.π. στους οποίους παραπέμπουν η Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων, οι Αναλυτικές Τεχνικές Περιγραφές.
2. Τα Αναλυτικά Τιμολόγια.

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεων καθενός απ' αυτά σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μη δυναμένης να ερμηνευθεί με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Άρθρο 4

Συμβατικό Τίμημα

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου καθορίστηκε με βάση την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως αυτή υποβλήθηκε από αυτόν στο διαγωνισμό στο ποσό του:
δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων δέκα οχτώ Ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (2.170.018,38 €), συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%(με μέση έκπτωση 25,48%)
Στο παραπάνω Τίμημα προστίθεται το ποσό των **τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δύο Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (325.502,76 €)** για δαπάνη απροβλέπτων 15%.
Επίσης προστίθεται το ποσό των **εκατόν δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πέντε Ευρώ και εννέα λεπτών (110.805,09 €)** για δαπάνη απολογιστικών εργασιών.
Τέλος προστίθεται το ποσό των **δύο χιλιάδων οχτακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (2.809,66 €)** για δαπάνη αναθεώρησης.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (2.609.135,89 €) θα καταβληθεί στον ανάδοχο μόνο για πιστοποιημένες εργασίες σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ (€). Το έργο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 8 της αναλυτικής διακήρυξης.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών

του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμο επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του Έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον Φορέα.
Κάθε πιστοποίηση του Έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική/συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του Έργου θα αφαιρούνται από αυτή. Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιαδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με το Συμφωνητικό, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του Έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφωνητικού. Όλες οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νομικών παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του Φορέα. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τον Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, η οποία δύναται να αναπροσαρμοστεί, ισχύει το άρθρο 153 του ν. 441/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020» (Κωδικός Πράξης ΣΑ: **2021ΕΠ00510083**, Ποσό: **3.467.741,94** €).Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως ποσοστό 15% επί της σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 150 και η εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ).

Άρθρο 5

Προθεσμίες πέρατος - Προγράμματα Έργου - Ποινικές Ρήτρες

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών άρθρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων διευκρινίζονται και καθορίζονται τα παρακάτω:

1. Η εντολή έναρξης των εργασιών προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
2. Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει με βάση την Συνολική Προθεσμία αποπεράτωσης που ανέρχεται σε **δέκα οχτώ (18) μήνες** και μετριέται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
4. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του Αναδόχου υπέρβασης της Συνολικής Προθεσμίας Πέρατος επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι ποινικές ρήτρες, που ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016. Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, εισήγησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 6

Εγγύηση καλής Εκτέλεσης
----

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** με αρ**. GRH167350** ποσού **εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οχτώ Ευρώ και μηδέν λεπτών (173.388,00 €)** (5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης) που εξέδωσε **η τράπεζα ALPHA BANK** στις **10/03/2023.**
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021).

Άρθρο 7

Δεσμεύσεις - Υποχρεώσεις Αναδόχου
----

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του ΕΡΓΟΥ, έχει εξετάσει επί τόπου την κατάσταση των υπαρχουσών κατασκευών ως και την φύση των εδαφών και τις έχει λάβει υπ' όψη του στη διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς του σε τρόπο ώστε να μη δικαιολογείται οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση από αυτής.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται και δεσμεύεται:
Ότι έχει πλήρη και ακριβή γνώση όλων των στοιχείων της εργολαβίας αυτής σε όλες τις λεπτομέρειες της και ειδικότερα όλων των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, επίσης ότι το Τιμολόγιο δημοπράτησης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και βάσει της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), της Τεχνικής Περιγραφής, του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης του Έργου και των Σχεδίων.
Επίσης ότι είναι απόλυτα ενημερωμένος των όρων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών του Έργου.
Αναλαμβάνει σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων να συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις και ευθύνες που τίθενται με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και πηγάζουν από αυτή, τα Συμβατικά Τεύχη, την κείμενη Νομοθεσία και τις σχετικές εντολές, διαταγές, υποδείξεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας και Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Άπαντα τα ισχύοντα Συμβατικά Τεύχη είναι υπογραμμένα και συνημμένα στο παρόν.
4. Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής του παρόντος Συμφωνητικού.

Άρθρο 8

Ρήτρα Ακεραιότητας
----

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ενεργεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
2. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δηλώνει ότι:

- δεν διέθετε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη του μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- δεν διενέργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- δεν προσέφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων του αναθέτοντος φορέα, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθείαν

μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

- δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, ούτε θα παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις του αναθέτοντος φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της.
- δεν έχει προβεί ούτε θα προβεί, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου του αναθέτοντος φορέα εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ήόλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος.
- θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
- θα δηλώσει στον αναθέτοντα φορέα, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων του) με μέλη του προσωπικού του αναθέτοντος φορέα που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις του αναθέτοντος φορέα περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξαγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Άρθρο 9

Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
----

1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation- GDPR) και του Ν. 4624/2019 και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2. Τα Μέρη μεριμνούν καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους, να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τυγχάνουν τακτικής αξιολόγησης από το έκαστο μέρος. Τα Μέρη, επίσης, εξασφαλίζουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν (υπάλληλοι ή προστιθέντες) για να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί εκ των προτέρων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν γνώση όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων αυτών.
3. ΤαΜέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς το άλλο, που έχουν ήδη καταστεί γνωστές στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους τους, συμβούλους και

εκπροσώπους τους, παρά μόνο από αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Η ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας αίρεται αν κάποιο Μέρος υποχρεωθεί σε διαβίβαση των κατά των ως άνω πληροφοριών με νομική διάταξη, απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, ή δικαστική απόφαση ή είναι απαραίτητη για την απόδειξη ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών αξιώσεων ή ισχυρισμών. Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε βρίσκονται στην κατοχή του αντισυμβαλλόμενου πριν από την ανακοίνωσή τους από τον συμβαλλόμενο, είτε έχουν δοθεί στο αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας είτε έχουν δημιουργηθεί από το αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου μέρους, είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του αντισυμβαλλόμενου μέρους, είτε μπορούν να αποκτηθούν από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Εμπιστευτική παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο τμήμα της ή τα συστατικά της είναι ή γίνουν γνωστά σε τρίτους. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό διατηρούνται και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις
----

1. Εγκρίσεις οι οποίες θα δοθούν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν απαλλάσσουν σε καμία περίπτωση τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.
2. Με την υπογραφή του παρόντος Εργολαβικού Συμφωνητικού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη ρητή ή σιωπηρά, βεβαία ή ενδεχόμενη, δήλωση ή συμφωνία οποιασδήποτε μορφής, που δεν συμπεριελήφθη στα συμβατικά τεύχη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
3.Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή των διατάξεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του παρόντος Εργολαβικού Συμφωνητικού πρέπει να γίνει γραπτά και από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, άλλως θα είναι μη ισχυρά.
4. Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται καθ' ολοκληρία από το Ελληνικό Δίκαιο και για την εργολαβία αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
5. Σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν φιλικά από τα δύο μέρη θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου Ν.4412/2016. Αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα δικαστήρια Κοζάνης.
6. Η επίσημη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του θα είναι η Ελληνική. Μόνο φυλλάδια, τεχνικά έντυπα και εξειδικευμένα τεχνικά κείμενα και σχέδια μπορούν να είναι στην Αγγλική και εφ' όσον η μετάφρασή τους δεν είναι δυνατή και υπαγορεύεται με σκοπό την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση του Έργου.
Το παρόν Εργολαβικό Συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Στοιχεία της Σύμβασης θα διαβιβασθούν στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝ Ο Ι

Για το Δήμο Πρεσπών,	**Για τον Ανάδοχο,**
Ο Δήμαρχος	**Ο νόμιμος εκπρόσωπος**
Βελιανίδης – Πασχαλίδης Παναγιώτης	