



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ**

**Τίτλος έργου : «Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού  
Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών»**

**CPV: 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές  
CPV: 39141000-2- Έπιπλα κουζίνας  
CPV: 44111000-1 Οικοδομικά υλικά  
CPV: 44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές**

**Αριθμός Μελέτης : 117/2023  
Προϋπολογισμός: 49.454,92 €**

**Μ Ε Λ Ε Τ Η**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Τίτλος έργου : «Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού  
Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών»

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### 1. Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την διαμόρφωση του χώρου της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού Λαιμού του Δήμου Πρεσπών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των νηπίων (μέγιστος αριθμός 22) και των υπαλλήλων που στεγάζονται στο κτίριο. Επίσης μελετά την αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων, με νέα πλαστικά σε χρώμα απομίμησης ξύλου και τριπλή υάλωση για την αναβάθμιση και εναρμόνιση του παιδικού σταθμού με το ΠΔ 99/2017. Τέλος περιλαμβάνει εργασίες για την εσωτερική θερμομόνωση της στέγης με σκοπό την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την κατασκευάστρια εταιρεία τουλάχιστον για ένα έτος.

#### 2. Περιγραφή του εξοπλισμού

Με τη μελέτη αυτή προσδιορίζονται οι υλικοτεχνικές επεμβάσεις-προμήθειες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του παιδικού σταθμού. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται σε πέντε ομάδες. Η πρώτη αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, η δεύτερη τα έπιπλα, η τρίτη την επένδυση με πλακάκια δαπέδου και τοίχου, η τέταρτη την προμήθεια και τοποθέτηση θερμουδρομόνωσης στην στέγη και η πέμπτη την αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **49.454,92 €** (μαζί με το Φ.Π.Α) και θα πληρωθεί από εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. **64.7135.02** με χρηματοδότηση από ΣΑΕ 055 2017 ΣΕ 05500005 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών»

Λαιμός 26 Οκτωβρίου 2023

Ο Συντάξας

Σιγκάρη Ασπασία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
<b>1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων</b>					
<b>1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</b>					
1	Επαγγελματική κουζίνα με 4 κεραμικές εστίες και φούρνο	τεμάχιο	1,00	4.288,00 €	4.288,00 €
2	Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο 60cm	τεμάχιο	1,00	395,00 €	395,00 €
3	Πλυντήριο ρούχων 11kg	τεμάχιο	1,00	565,00 €	565,00 €
4	Στεγνωτήριο ρούχων 10kg	τεμάχιο	1,00	870,00 €	870,00 €
5	Ψυγείο ντουλάπα μεγάλης χωρητικότητας	τεμάχιο	1,00	1.290,00 €	1.290,00 €
6	Απορροφητήρας ανοξείδωτος	τεμάχιο	1,00	225,00 €	225,00 €
7	Ανοξείδωτη λάντζα με συρόμενες πόρτες	τεμάχιο	1,00	600,00 €	600,00 €
8	Ερμάριο με συρτάρια	τεμάχιο	1,00	700,00 €	700,00 €
9	Ποτηριέρα με συρόμενες ινοξ πόρτες	τεμάχιο	1,00	335,00 €	335,00 €
<b>Σύνολο 1.1</b>					<b>9.268,00 €</b>
<b>1.2 ΕΠΙΠΛΑ</b>					
10	Ντουλάπα σκευών ανοξείδωτη με συρόμενες πόρτες	τεμάχιο	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
11	Σετ τραπέζι κουζίνας (περιλαμβάνει 4 καρέκλες)	τεμάχιο	1,00	500,00 €	500,00 €
<b>Σύνολο 1.2</b>					<b>1.500,00 €</b>
<b>Σύνολο Ομάδας 1</b>					<b>10.768,00 €</b>
<b>2. Προμήθεια οικοδομικών υλικών</b>					
<b>2.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
12	Επένδυση δαπέδου με πλακάκια γρανίτη διαστάσεων 30*30cm	m2	15,00	45,00 €	675,00 €
13	Επένδυση τοίχου με πλακάκια διαστάσεων 30*30cm	m2	2,00	45,00 €	90,00 €
<b>Σύνολο 2.1</b>					<b>765,00 €</b>
<b>2.2 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ</b>					
14	Θερμομόνωση στέγης με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS πάχους 15 εκ. και στεγανοποίηση με μεμβράνη	m2	110,00	80,00 €	8.800,00 €
<b>Σύνολο 2.2</b>					<b>8.800,00 €</b>
<b>2.3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ P.V.C</b>					
15	Εξώθυρα πυροπροστασίας διαστάσεων 1,37*2,24(E =3,07m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
16	Εξώθυρα πυροπροστασίας διαστάσεων 0,79*2,27(E =1,80m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.200,00 €	1.200,00 €
17	Θύρα διαστάσεων 1,41*2,25(E =3,19m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.600,00 €	1.600,00 €
18	Θύρα διαστάσεων 1,42*2,24(E =3,18m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.550,00 €	1.550,00 €
19	Παράθυρο διαστάσεων 1,41*1,35(E =1,90m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.200,00 €	1.200,00 €
20	Παράθυρο διαστάσεων 0,78*0,94(E =0,74m <sup>2</sup> )	m2	1,00	800,00 €	800,00 €

21	Παράθυρο διαστάσεων 0,85*0,94(E =0,80m <sup>2</sup> )	m2	1,00	820,00 €	820,00 €
22	Παράθυρο διαστάσεων 0,79*0,96(E =0,76m <sup>2</sup> )	m2	1,00	820,00 €	820,00 €
23	Παράθυρο διαστάσεων 0,79*0,94(E =0,75m <sup>2</sup> )	m2	1,00	800,00 €	800,00 €
24	Θύρα διαστάσεων 1,43*2,25(E =3,21m <sup>2</sup> )	m2	1,00	1.550,00 €	1.550,00 €
25	Παράθυρο διαστάσεων 0,78*0,99(E =0,78m <sup>2</sup> )	m2	1,00	820,00 €	820,00 €
26	Παράθυρο διαστάσεων 0,78*0,97(E =0,75m <sup>2</sup> )	m2	1,00	820,00 €	820,00 €
27	Παράθυρο διαστάσεων 0,78*0,95(E =0,74m <sup>2</sup> )	m2	1,00	820,00 €	820,00 €
28	Χώρος Υποδοχής 3*3,40(E =10,2m <sup>2</sup> )	m2	1,00	3.450,00 €	3.450,00 €
<b>Σύνολο 2.3</b>					<b>17.600,00 €</b>
<b>2.4 Εργασίες τοποθέτησης Οικοδομικών υλικών</b>		κατ' αποκοπή		1.950,00 €	1.950,00 €
<b>Σύνολο 2.4</b>					<b>1.950,00 €</b>
<b>Σύνολο Ομάδας 2</b>					<b>29.115,00 €</b>
				Μερικό Σύνολο :	39.883,00 €
				ΦΠΑ 24%	9.571,92 €
				<b>Σύνολο :</b>	<b>49.454,92 €</b>

Λαϊμός 26 Οκτωβρίου 2023  
Ο Συντάξας



Σιγκάρη Ασπασία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Θεωρήθηκε  
Νεστόριο 26/10/2023  
Ο προϊστάμενος  
Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών



Αθανάσιος Μέλλιος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### **Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

#### **1. Επαγγελματική κουζίνα ενισχυμένη**

Επαγγελματική κουζίνα με τέσσερις (4) κεραμικές εστίες και φούρνο ηλεκτρικό κυκλοθερμικό. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 18/10. Μήκος εξωτερικό 70εκ. και βάθος 65 εκ. περίπου.

#### **2. Πλυντήριο πιάτων εντοιχιζόμενο**

Πλυντήριο πιάτων με χωρητικότητα για 14 σερβίτσια, για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεγάλου πλήθους ατόμων. Εντοιχιζόμενο μέσα στα ντουλάπια της κουζίνας και πόρτα που μπορεί να επενδυθεί στο υλικό των ντουλαπιών. Δυνατότητα πολλαπλών προγραμμάτων και ετήσια κατανάλωση ενέργειας περίπου 55 kWh .

Ενεργειακής κλάσης A.

#### **3. Πλυντήριο ρούχων 12kg**

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 12 kg κατάλληλο για εγκαταστάσεις όπου πλένονται μεγάλες ποσότητες ρούχων ιδανικό για ξενοδοχεία, ξενώνες, πλυντήρια, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενεργειακή κατηγορία πλυσίματος A.

#### **4. Στεγνωτήριο ρούχων**

Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 10 kg με αντλία θερμότητας ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A.

#### **5. Ψυγείο ντουλάπα**

Ψυγείο ντουλάπα χωρητικότητας περίπου 600 λίτρων για την κάλυψη των αναγκών μεγάλου πλήθους ατόμων. Τεχνολογίας total NoFrost και ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον E. Προτεινόμενες διαστάσεις περίπου Y180X Π90 XB70εκ.

#### **6. Απορροφητήρας ανοξείδωτος**

Απορροφητήρας τοίχου τύπου καμινάδας ανοξείδωτος 60cm με απορροφητική ισχύ άνω των 700 m<sup>3</sup>/h.

#### **7. Ανοξείδωτη λάντζα με συρόμενες πόρτες**

Ανοξείδωτη λάντζα με συρόμενες πόρτες και μια μεγάλη γούρνα στο κέντρο διαστάσεων περίπου 90x50x35εκ. Προτεινόμενες διαστάσεις λάντζας περίπου 120 x70 x 90εκ.

#### **8. Ερμάριο ανοξείδωτο με συρτάρι**

Ανοξείδωτο ερμάριο με συρτάρια και αμπάρι διαστάσεων περίπου 100 x70 x 85 εκ.

#### **9. Ποτηριέρα με συρόμενες ανοξείδωτες πόρτες**

Ανοξείδωτη ποτηριέρα με συρόμενες πόρτες διαστάσεων περίπου 100 x 35x 70 εκ.

### **Β. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

#### **10. Ντουλάπα σκευών ανοξείδωτη με συρόμενες πόρτες**

Ανοξείδωτη ντουλάπα σκευών με συρόμενες πόρτες διαστάσεων περίπου 90 x 60x 180εκ.

#### **11. Σετ τραπέζιού κουζίνας**

Σετ τραπεζαρίας κουζίνας που αποτελείται από τραπέζι ορθογώνιο και επεκτεινόμενο, ξύλινης επιφάνειας και τέσσερις (4) ξύλινες καρέκλες.

## **Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

### **12. Επένδυση δαπέδου με πλακάκια διαστάσεων 30 x 30εκ.**

Επένδυση δαπέδου με πλακάκια γρανίτη διαστάσεων 30 x 30εκ. στους δύο βοηθητικούς χώρους δίπλα από τον κύριο χώρο της κουζίνας.

### **13. Επένδυση τοίχου με πλακάκια διαστάσεων 30 x 30εκ.**

Επένδυση τοίχου με πλακάκια διαστάσεων 30 x 30εκ. στον χώρο του διαδρόμου.

## **Δ. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

### **14. Εσωτερική Θερμομόνωση και στεγανοποίηση της στέγης**

Εσωτερική Θερμομόνωση στέγης με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS πάχους 15 εκατοστών. Η εργασία περιλαμβάνει τον καθαρισμό της επιφάνειας οροφής, την τοποθέτηση πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους 15 εκατοστών με ειδικά βύσματα για ενίσχυση της σταθερότητας της θερμομόνωσης. Ακόμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος ανά εξήντα (60) εκατοστά περίπου για την στήριξη γυψοσανίδας (γάζα στις ενώσεις) και τέλος το διπλό στοκάρισμα της επιφάνειας, το τρίψιμο το αστάρωμα και το βάψιμο της διαμορφωθείσας επιφάνειας.

Η στεγανοποίηση της στέγης θα πραγματοποιηθεί με μεμβράνη στεγανοποίησης τοποθετημένη σε λωρίδες με αλληλοεπικάλυψη ανάλογη για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

## **Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ**

### **15. Εξώθυρα πυροπροστασίας διαστάσεων 1,37\*2.24(E =3,07m<sup>2</sup>)**

Εξώθυρα πυροπροστασίας με σταθερό γυάλινο τμήμα στα δεξιά και γυάλινη επιφάνεια στο ανοιγόμενο τμήμα, πλαστικό σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας.

### **16. Εξώθυρα πυροπροστασίας διαστάσεων 0,79\*2.27(E =1,80m<sup>2</sup>)**

Εξώθυρα πυροπροστασίας με γυάλινη επιφάνεια στο κέντρο για φωτισμό, από πλαστικό πλαίσιο (PVC) σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας.

### **17. Θύρα διαστάσεων 1,41\*2,25(E =3,19m<sup>2</sup>)**

Θύρα, από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

### **18. Θύρα διαστάσεων 1,42\*2,24(E =3,18m<sup>2</sup>)**

Θύρα, από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα οριζόντιας κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.



**19. Παράθυρο διαστάσεων 1,41\*1,35(E =1,90m<sup>2</sup>)**

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**20. Παράθυρο διαστάσεων 0,78\*0,94(E =0,74m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**21. Παράθυρο διαστάσεων 0,85\*0,94(E =0,80m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**22. Παράθυρο διαστάσεων 0,79\*0,96(E =0,76m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**23. Παράθυρο διαστάσεων 0,79\*0,94(E =0,75m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**24. Θύρα διαστάσεων 1,43\*2,25(E =3,21m<sup>2</sup>)**

Θύρα, από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα οριζόντιας κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**25. Παράθυρο διαστάσεων 0,78\*0,99(E =0,78m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

**26. Παράθυρο διαστάσεων 0,78\*0,97(E =0,75m<sup>2</sup>)**

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

### 27. Παράθυρο διαστάσεων 0,78\*0,95(E =0,74m<sup>2</sup>)

Μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, σίτα κάθετης κίνησης με φρένο και ρολό εξωτερικό με λειτουργία κλειδαριάς για ασφάλεια.

### 28. Χώρος Υποδοχής διαστάσεων 3\*3,40(E =10,2m<sup>2</sup>)

Χώρος υποδοχής, από πλαστικό πλαίσιο σε απόχρωση απομίμησης ξύλου με τριπλό τζάμι ασφαλείας, με σταθερά τμήματα αριστερά και πάνω αποτελούμενα από πλαστικό μέχρι το ύψος του ενός μέτρου και υάλωση μέχρι τα 2,20 μ. περίπου από έδαφος και θύρα εισόδου-εξόδου στην δεξιά πλευρά.

### ΣΤ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Περιλαμβάνει την επιμέτρηση επί τόπου των διαστάσεων των κουφωμάτων, την μεταφορά τους στο υπό μελέτη κτίριο, την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και την τοποθέτηση τους από το αρμόδιο συνεργείο.

Λαϊμός 26 Οκτωβρίου 2023  
Ο Συντάξας



Συγκάρη Ασπασία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε



## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1ο

#### **Αντικείμενο της προμήθειας**

Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας, αντικατάσταση των κουφωμάτων και θερμοουρομόνωση της στέγης του Παιδικού Σταθμού Λαιμού στο Δήμο Πρεσπών» ανοιχτού τύπου με ενδεικτικό προϋπολογισμό **49.454,92 €** (μαζί με το Φ.Π.Α 24%). Η χρηματοδότηση της παρούσας προέρχεται μέσω του προγράμματος ΥΠΕΣ-ΠΔΕ.

### Άρθρο 2ο

#### **Διατάξεις που ισχύουν**

Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ισχύουν:

1. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
2. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 5).
3. Ο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση ...και άλλες διατάξεις» (άρθρο 9, παρ. 4β).
4. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β' 2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
8. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια»

### Άρθρο 3ο

#### **Τρόπο εκτέλεσης προμήθειας**

Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών.

### Άρθρο 4ο

#### **Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- α) Η παρούσα Μελέτη
- β) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ) Διακήρυξη
- δ) Η προσφορά
- ε) Έντυπα οικονομικής προσφοράς

### Άρθρο 5ο

#### **Σύμβαση**

Η αναθέτουσα αρχή, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (Ν. 4412/2016, άρθρα 105 και 106) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η σύμβαση συντάσσεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 53) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά την εκτέλεση αυτής, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (άρθρο 130) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή του συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. Οι συμβάσεις προμηθειών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 201 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

### **Άρθρο 6ο**

#### **Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση σε αυτόν της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

### **Άρθρο 7ο**

#### **Τρόπος πληρωμής**

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Η Κοινωνική επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών επιβαρύνεται μόνο με τον ΦΠΑ που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνεται το είδος. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους τρόπους που προδιαγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μετά την προσκόμιση των κατ' ελάχιστων απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών, καθώς και της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση καλής λειτουργίας.

### **Άρθρο 8ο**

#### **Χρόνος Παράδοσης**

Το προμηθευόμενο είδος θα παραδοθεί στον Δήμο Πρεσπών (κωδικός NUTS: EL533 - FLORINA) εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί της δυνατότητας τροποποίησης της σύμβασης κατά την διάρκειά της,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### **Άρθρο 9ο**

#### **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας**

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### **Άρθρο 10ο**

#### **Παρακολούθηση και Παραλαβή**

Σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής **Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής** με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Η σύμβαση θα προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία για έλεγχο παράδοσης των ειδών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων θα συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Αν η Επιτροπή παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω και αναφέρεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα

εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

## **Άρθρο 11ο**

### **Χρόνος παραλαβής**

Σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

**Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.** Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται υπόψη

## **Άρθρο 12ο**

### **Εγγυημένη Λειτουργία προμήθειας**

Σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας των εκάστοτε ειδών η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στα οποία αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου.

Τα πρωτόκολλα εγκρίνονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

## **Άρθρο 13°**

### **Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

#### **Άρθρο 14°**

##### **Ανώτερα βία**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (Ν. 4412/2016, άρθρο 204) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

#### **Άρθρο 15°**

##### **Έκπτωση αναδόχου**

Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν:

α) Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου



κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 203) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

#### **Άρθρο 16°**

#### **Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (Ν. 4412/16, άρθρο 205) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λαίμος 26 Οκτωβρίου 2023  
Η Συντάξασα

  
Σιγκάρη Ασπασία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Θεωρήθηκε

Νεστόριο 26.10./2023

Ο προϊστάμενος  
Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών

  
Αθανάσιος Μέλλιος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

